

入札結果の公表（水道課分）

【令和5年6月執行分】

水道工事等の入札結果について公表しています。

(単位：円)

No.	入札日	件名	落札業者	予定価格	当初契約額
1	令和5年6月1日	水道課旧事務所屋上防水改修工事	(有)明塗装店	3,201,000	3,135,000
2	令和5年6月1日	十文字原地区連絡管布設替工事	(有)宮崎水道	3,542,000	3,520,000
3	令和5年6月1日	上ノ浜浜見線他配水管布設替工事	(有)志布志水道	10,648,000	10,615,000
4	令和5年6月1日	町原弓場ヶ尾線配水管布設替工事	(有)山中水道建設	6,864,000	6,820,000
5	令和5年6月1日	宮ヶ原大崎線配水管布設替工事（野神工区）	株池崎建設	8,712,000	8,690,000
6	令和5年6月1日	高井田地区配水管布設替工事	株池崎建設	10,318,000	10,285,000
7	令和5年6月1日	久保園地区送水管布設替工事	株加世田建設	38,863,000	38,720,000
8	令和5年6月15日	大統地区配水管布設替工事	株大迫建設	1,672,000	1,661,000
9	令和5年6月15日	四浦水源地施設改修工事	株明興テクノス	4,862,000	4,730,000
10	令和5年6月15日	町原弓場ヶ尾線配水管布設替工事（2工区）	(有)宮崎水道	6,193,000	6,160,000
11	令和5年6月15日	町原弓場ヶ尾線配水管布設替工事（3工区）	(有)山中水道建設	8,580,000	8,525,000
12	令和5年6月15日	町原弓場ヶ尾線配水管布設替工事（4工区）	(有)山中水道建設	13,178,000	13,090,000
13	令和5年6月29日	志柄地区配水管布設替工事	株加世田建設	1,529,000	1,507,000