

入札結果の公表（建設工事等）

【令和4年7月執行分】

建設工事等（建設工事、建設工事に係る測量・設計等の業務委託）の入札結果について公表しています。

（単位：円）

No.	入札日	件名	落札業者	予定価格	当初契約額
1	令和4年7月14日	3線 飯山通山1号線道路改良工事	株式会社池崎建設	26,683,800	26,675,000
2	令和4年7月14日	山重地区耐震性貯水槽設置工事	有限会社エイケン	5,931,200	5,366,990
3	令和4年7月14日	吉村・山ノ口1号線舗装修繕工事	株式会社イケダ	7,576,800	7,568,000
4	令和4年7月14日	森山地区農道舗装工事	有限会社又木ガーデン	4,050,200	3,614,358
5	令和4年7月14日	尾野見団地ストック改善工事（建築本体工事）	株式会社内山組	34,917,300	34,914,000
6	令和4年7月14日	尾野見団地ストック改善工事（電気設備工事）	株式会社栄電社志布志支店	5,638,600	5,500,000
7	令和4年7月14日	尾野見団地ストック改善工事（機械設備工事）	株式会社大迫建設	16,446,100	16,390,000
8	令和4年7月14日	大原跨道橋補修設計業務委託	株式会社建設技術コンサルタンツ	7,011,400	4,400,000
9	令和4年7月14日	稚子松跨道橋補修設計業務委託	株式会社建設技術コンサルタンツ	8,059,700	4,840,000
10	令和4年7月14日	尾野見団地ストック改善工事監理業務委託	山崎設計事務所	2,091,100	2,057,000
11	令和4年7月21日	市町村水産基盤機能保全事業（夏井漁港）防波堤（a）補修工事	株式会社山本組	50,652,800	45,668,571
12	令和4年7月28日	教職員住宅解体撤去工事（1工区）	株式会社斉野建設	4,985,000	4,586,200
13	令和4年7月28日	教職員住宅解体撤去工事（2工区）	株式会社ヘイワ	3,747,000	3,447,239